
연구개발계획요구서(RFP)

과제명: AR/MR 기반 원격 TAS-815K 정비체계 구축      

1. 개요

가. 기술의 개념 및 정의

❍ AR/MR 기술을 활용하여 현재 서북도서, GOP 및 해·강안에서 경계 작전을 

위해 24시간 운용하는 열 영상 감시장비(TAS-815K)를 원격에서 정비하는 체

계를 구축하는 과제임. 

[운영 개념도]

나. 기술의 중요성/필요성 및 시급성

❍ 기술의 중요성/필요성

  - 본 과제 대상장비인 열 영상감시장비(TAS-815K)는 현재 서북도서, GOP 및 

해·강안에서 경계 작전을 위해 사용되고 있어, 고장발생시 즉시 복구를 위

한 정비소요가 지속적으로 발생하고 있으나, 정비인력 등의 부족으로 긴급 



항  목 목  표  성  능 비고

• 원격정비 대상장비
• 열 영상 감시장비
- TAS-815K 

• 원격정비 품목 • 42개 품목 • 대상교범

- K11(5)-5855-401-12 및 P

- K11(5)-5855-401-40 및 P
• 원격정비 구현 범위 

• 대상교범의 조립, 분해 및 

  검사절차 등을 3D 모델링 

• 콘텐츠 구현 수준 
• 3D 모델링 및 동기화

  - 정비지침,자료,문자,음성 등 

• 콘텐츠,PDF,교범,절차

  이미지 트래킹 등 

• 현실객체 인식율 • 90% 이상 • 실장비 대비 가상객체

• 현실 가상공간 정합오차율 • 5% 이내

• 통신 방식
• WiFi

• 군 전용 통신망
• 통신 서비스 • 영상, 음성, 문자 • 종합정비창과 야전현장간

• MR

디바

이스

• 투과/투명 율 • 50 % 이상

• 전방 시야각
  FoV

• 40도 이상 
- 대각기준 (16:9)  

• 화질 • Full HD (1920 x 1080) 이상
• 무게 • 160g 이하 (배터리 제외)

• 관리 시스템 구축

• 사용자 인터페이스

• 관리 DB 구축

• 보고서 작성 및 출력 등 

대응이 불가하여, 관련된 대체기술 개발이 매우 중요하며 시급히 요청되고 

있음.  

  - 또한 본 대상 장비는 경계 작전을 위해 24시간 운용되기 때문에 가동시간 

과다로 정비소요도 증가하는 실정임. 이를 지원하기 위해 제한된 인원으로 

긴급 정비반을 운영하고 있으나 정비요원 피로 및 기상조건에 따른 도서지

역 이동제한 등 많은 문제점이 상존하여 이를 극복할 수 있는 기술 개발이 

매우 중요하며 시급히 요청되고 있음.   

❍ 기술개발의 시급성

  - 전체적으로 군 인력이 감소되는 상황에서 본 과제 대상 장비인 열 영상감

시장비(TAS-815K) 운영 중요성을 고려시, 긴급 정비지원의 한계를 극복할 

수 있는 원격지원정비 체계 구축이 시급히 요청되는 실정임.

      

다. 연구개발 최종 목표



2. 국내외 기술현황 및 전망

가. 국내 기술동향 및 전망     

❍ 국내에서는 한국전자통신연구원(ETRI)를 중심으로 2005년부터 증강현실 관련 

기술을 연구/개발 중에 있다. 실사 영상 기반 실감 내비게이션은 자동차에 

장착된 카메라를 통해 실시간으로 얻어지는 영상 위에 경로 안내 정보를 중

첩하여 운전자에게 진행방향 안내는 물론 차선 변경 안내까지도 제공하도록 

되어 있음.

❍ 과학기술 정보통신부는 기초·원천 R&D부터 서비스, 사업화 및 상용화까지 

지원하는“VR 5대 선도 프로젝트”를 추진 중이며, 2016년도부터 600억 원 

이상 투자함. 

❍ 산업통상 자원부의 “13대 산업 엔진” 중 하나로 가상현실을 선정하여 의

료훈련용 가상수술·중장비·스포츠 트레이닝 등 다양한 분야의 훈련시스템 

개발함. 

❍ 한양대학교 차세대 지능형 수술시스템 개발센터(보건복지부 지정 수술로봇 

연구소)를 중심으로 AR 의료시스템 개발과 차세대 로봇의료 기술체계를 정

립하고 있음.

나. 국외 기술동향 및 전망

❍ 미국은 VR/AR 관련 기초연구 분야에서 최고 기술 보유국이며 주로 민간 기

업이 실용화 및 산업화에 초점을 맞추고 R&D를 진행하고 있지만, 국방 등 

가상훈련 분야에서도 다양한 콘텐츠 제작지원을 통해 실험 사업화가 진행 

중임.

❍ 유럽 역시 기초연구부터 인프라 정비와 실용화에 이르기까지 다양한 R&D 

정책을 포괄하는 종합계획을 추진하고 있으며 국책연구기관을 통해 자동차

산업에 응용된 가상 엔지니어링 기술을 개발하여 BMW, Benz 등 자동차업계

에서 적용하고 있음. 

❍ 중국 정부는 VR 산업을 선도하기 위해 2016년 VR 산업의 현재와 향후 정책 

방향을 명시한 ‘VR산업 발전 백서’를 국무원에서 발표하고 각 부처별 산

업 추진 관련 정책을 발표하며 VR 산업 발전을 위한 환경 조성 및 기업들의 

적극적인 투자를 이끌고 있음.



3. 연구개발 계획

가. 단계별 연구개발 목표

     
❍ 민‧군수용 

구분 연구개발 목표 연구개발 내용 주요결과물

시

험

개

발

1.개요 다.항의 연구

개발 최종목표 참조

• 시스템 운영개념 정립 

• 대상장비 조립,분해 및 검사절차 분석

• 정비콘텐츠 및 3D 모델링 구현 

• 실 장비 매칭 정확도 개발

• MR 글래스 획득방안 연구

5. 연구개발 결과

   제시물 및 평가항목

   가.항의 연구개발 

   결과 최종 제시물

   참조

※ ① 연구개발 목표를 달성하기 위해 수행하는 연구개발 내용 및 결과물은 추가제안 가능 

   ② 최종목표의 달성 여부는 공인시험기관의 시험성적서를 평가에 반영하여 판단

     * 공인기관에 시험의뢰시 TRR에서 확정된 시험 방법 및 절차를 제출하여 수행  

※ 연차 구분은 회계연도를 기준으로 설정 및 예산 배분

연구단계 응 용 연 구

연차 1차년도 2차년도 3차년도

연차별 기간
7개월

(20.6~20.12)

12개월

(21.1~21.12)

11개월

(22.1~22.11)

평 가
▲

진도평가

▲

진도평가

▲

단계평가

예산지급 ▲ ▲ ▲

*재료비, 장비비 등은 사업 초기에 집행하여 활용도 제고

나. 사업기간 및 연구개발비

❍ 사업기간 : 2.5년(적용연구(Spin-on) 2.5년)

❍ 총 연구개발비(정부출연금) : 22억원 이내(적용연구(Spin-on) 22억원)

4. 적용 및 파급효과

가. 적용분야

❍ 민수

  - 민수 항공분야 정비사 교육 및 원격 정비 분야

  - 자동차 제조사 원격 정비 분야



  - 산업체 생산시설 및 설비 원격 정비 분야

❍ 군수

  - 정비인력 상주 및 고장 발생시 즉각적으로 출동이 제한되는, 섬/전방작전 

GP/주요 방공진지 등의 격오지에 긴급 정비체계 구축이 필요한 분야에 적용

  - 육해공 고위험/고숙련을 요구하는 전투체계 정비 분야 

  - 정비인력 상주 및 즉각 출동이 제한되는 격오지의 긴급정비 지원

  - 야전정비 부대 전투장비 원격 정비 분야

  - 실내외 전투부대 모의훈련이 가능한 소부대 모의전투 훈련체계 분야

  - 특수부대용 AR 전투모의 훈련체계 분야 

나. 파급효과

❍ 기술적 측면

  - 본 과제에서 구현되는 기술 및 개념은 대상장비인 열영상감시장비

(TAS-815K) 뿐만 군에서 운영되는 몬든 장비에 적용 가능하기 때문에 기술

적 파급 효과는 상당히 클 것으로 판단  

  - 4차산업 핵심기술인 가상현실 분야 선도 기술 확보 

  - 군 무기체계뿐만 아니라 민간 원격정비 체계 AR 응용 기술 확보 

  - 개발되는 스마트 그래스 디바이스는 전투 부대 훈련용, 병사용 무기 체계로 

활용 가능하여 관련분야로의 기술적 파급효과가 클 것으로 예상   

❍ 경제‧산업적 측면

  - 본 과제에서 구현되는 기술 및 개념은 군 운용 장비 뿐만 아니라, 상용의 

많은 장비에도 적용 가능하기 때문에, 일자리 창출 등  경제‧산업적 측면의 

파급 효과는 상당히 클 것으로 판단됨.  

  - 증강현실 정비분야 발전을 위해서 정비 AR 킬러 콘텐츠를 개발하여, 관련 

M&A 및 투자, 전문인력 양성, 해외시장 진출, 차별화된 시장 확보가 필요함.

  - 민간 교육훈련 콘텐츠 개발을 통하여 민간의 교육 훈련체계 확산에 기여

  - AR 원격정비체계 구축을 선점하여 정비분야 방산 수출이 기대됨. 

❍ 군사적 측면 



항  목 목  표  성  능 비고

• 원격정비 대상장비 • 열 영상 감시장비

- TAS-815K 

● 최종평가 

  [규정 31조, 별표9]

① 국내외 공인시험

   기관에서 성능시

• 원격정비 품목 • 42개 품목

• 원격정비 구현 범위 • 대상교범의 조립, 분해 및 

  - 격오지에도 대상장비를 원격으로 정비하는 체계를 구축함으로써, 고장시 실

시간 정비 복구를 통한 즉각 전투 준비 태세를 갖추게되어 전투력 향상이 

기대됨.   

  - 전문화된 정비인력의 통합 원격 운용을 통해 정비 병력 감축 대응 및 정비

능력 향상 등 시너지 효과 극대화가 예상됨.

  - GP, 혹은 도서벽지 지역 등 실시간 접근이 제약되는 정비 취약 지역에 24

시간 신속하게 원격으로 창정비 정비업무를 제공하는 체계 구축으로 전력

화 향상이 기대됨.

  - AR 원격정비을 통한 신속, 긴급 정비 체계 구축으로 군 전투력 유지 향상

이 기대됨.

5. 연구개발 결과 제시물 및 평가항목

가. 연구개발 결과 최종 제시물

❍ 열영상감시장비 원격 정비시스템 시제 1식

      ※ 시제 세부내용은 CDR시 확정

  

❍ 기술자료 1식

  - 시스템 운영개념 정립 

  - 대상장비 조립,분해 및 검사절차 분석 보고서

  - 정비콘텐츠 및 3D 모델링 구현 보고서 

  - HMD 설계 및 구현 보고서     

  - 기타  H/W, S/W 설계보고서 등      

    ※ 구체적 기술자료 산출물은 제안서에 추가 기술

❍ 공인시험기관 수행 최종목표 시험성적서 1부

나. 연구개발 결과 평가항목



항  목 목  표  성  능 비고

  검사절차 등을 3D 모델링 

험을 실시

② 시연 및 성능시험

   실시 

• 콘텐츠 구현 수준 
• 3D 모델링 및 동기화

- 정비지침,자료,문자,음성 등 

• 현실객체 인식율 • 90% 이상

• 현실 가상공간 정합
  오차율

• 5% 이내

• 통신 방식
• WiFi

• 군 전용 통신망
• 통신 서비스 • 영상, 음성, 문자

• MR

글래스

• 투과/투명 율 • 50% 이상

• 전방 시야각
  FoV

• 40도 이상

- 대각기준 (16:9)  
• 화질 • Full HD (1920 x 1080) 이상
• 무게 • 160g 이하 (배터리 제외)

• 관리 시스템 구축

• 사용자 인터페이스

• 관리 DB 구축

• 보고서 작성 및 출력 등 

   ※ 상세한 평가방법 및 절차는 제안 후, PDR 및 CDR시 구체화하여, TRR시 확정 

6. 참여 요건

가. 추진 체계 요건

❍ 주관연구기관 및 참여기관 : 제7조제2항 및 동법 영 제14조제2항 각 호에 해

당하는 기관 또는 단체

❍ 응용연구 및 시험개발의 경우에는 주관연구기관 또는 참여기관에 1개 이상

의 기업 참여 필수(제27조제4항) 

❍ 기업분담율 : 민․군기술협력사업 공동시행규정 제27조(별표4)

나. 연구책임자의 자격 및 과제 신청요건

❍ 연구책임자의 자격 : 관련분야의 연구 경험이 풍부한 중견 연구자를 책임자

로 선임하여 연구의 최종목표를 달성할 수 있도록 계획, 업무프로세스 정립, 

원활한 추진 및 조정과 과제관리를  수행할 수 있어야 한다.

❍ 과제 신청요건 : 주관연구기관은 제안한 연구개발 목표를 충분히 달성할 수 

있는 연구팀을 구성하여야 하며, 필요시 컨소시엄을 구성할 수 있다.

다. 기타

❍ 최종평가는 공인시험기관의 성적서를 반영하여 평가를 실시함.



소속 성 명 연락처

민군협력진흥원 김도선 042-607-6016

  ※ 민․군기술협력사업 공동시행규정 제31조 별표9

❍ 년차 평가는 매년 11월 수행을 가정하여 계획수립 요함.

    

7. 참고문헌

  ※ 제안서 작성시 인용된 참고자료 기술

8. 과제 문의사항 연락처


